Техническое задание 
Замена футеровки (резиновых элементов) внутренней части корпуса шаровой мельницы непрерывного помола (далее - МНП).
           Перечень оборудования:

- МНП №М3/1 Инв.№ SK0201_001028;
Место выполнения работ: Цех №3, предприятие ООО «Шахтинская керамика», г. Шахты, пер. Доронина 2б, Ростовская область.

Порядок выполнения работ:

	№п/п
	Наименование работ
	Ед.изм .
	Кол-во

	1. Демонтаж элементов футеровки

	1.1.
	Элемента резинового футеровки для обшивки
	шт
	42

	1.2.
	Пробки (Ф-215) для промежуточной диафрагмы
	шт
	1

	1.3.
	Элемента футеровки для внутренней стороны ( Выходная трапециевидная часть) диафрагмы
	шт.
	9

	1.4.
	Элемента футеровки для диафрагмы
	шт.
	54

	1.5.
	Элемента футеровки для наружной стороны диафрагмы
	шт.
	54

	1.6.
	Элемента футеровки с решёткой для диафрагмы
	шт.
	18

	1.7.
	Пробки (Ф-215) для промежуточной диафрагмы
	шт.
	1

	2.
	Подготовка внутренней поверхности МНП (зачистка корпуса мельницы от шликера )
	м.кв.
	64,9

	3.
	Сварочные работы по восстановлению мембраны мельницы (количество работ выявляется по факту вскрытия футеровки)
	шт.
	2

	4.
	Монтаж элементов футеровки и футеровки согласно п.1 ТЗ
	шт.
	1


1. Элементы для футеровки предоставляет Заказчик. Демонтированные элементы футеровки Подрядчик складирует на месте, указанном Заказчиком. 
2. Электроды и все сопутствующие товары предоставляет Заказчик.

3. Период выполнения работ: МНП №М3/1 Инв.№ SK0201_001028– апрель-май 2025 год.

4. Срок выполнения работ 10 календарных дней.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать все требования техники безопасности корпоративных стандартов ООО «Шахтинская керамика» в области ОТ, ПБ и ООС. 
Составил: _____________________________________________ Тельчаров М.В.
Согласовано:

Руководитель потока/службы _____________________________ Лебедев К.А.
