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АО «Владимировский карьер тугоплавких глин»

Tender-35356

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в тендере по разработке проектной документации и выполнению маркшейдерских работ для АО «ВКТГ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель широкого спектра строительных материалов наивысшего качества по самой низкой цене. Заводы компании выпускают кирпич, облицовочную плитку, керамогранит, сухие строительные смеси (ежегодно производится 250 000 тонн продукции).

Компания АО «ВКТГ» входит в структуру ГК UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере по оказанию услуг по Разработка проектной документации и выполнение маркшейдерских работ для АО «ВКТГ»

1.  Обеспечить маркшейдерское обеспечение безопасного видения горных работ, или заключать договора по сопровождение горных работ (функции главного маркшейдера);
2. Обеспечить авторский надзор за выполнением проектных решений проекта разработки Владимировского (уч.2) месторождения тугоплавких глин.
3. Обеспечить авторский надзор за выполнением проектных решений проекта консервации Федоровского месторождения тугоплавких глин.
4. Обеспечить авторский надзор за выполнением проектных решений проекта ликвидации Привольненского II месторождения песков 
5. Разработать и согласовать на 2023 год годовой План развития горных работ «Владимировского (участок №2) месторождения тугоплавких глин»;
6. Разработать Проект Производства Маркшейдерских Работ  Владимировского (уч.2)месторождения тугоплавких глин. 
7. Разработать Проект наблюдательное станции Владимировского (уч.2)месторождения тугоплавких глин.
8. Разработать Технический проект ликвидации Привольненского II месторождения песков по причине окончания Лицензионного соглашения РСТ 01086 ТР

Обязательным приложением к данном письму является техническое задание на разработку проектной маркшейдерской документации  для АО «ВКТГ».

Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:
	Стоимость работ по каждому виду
	Указать (с НДС/без НДС)
Предоставить калькуляцию по данным видам  работ

	Условия оплаты
	Указать количество дней отсрочки платежа

	Подтвердить фиксацию цены на весь период работ (на 1 год)
	Подтвердить: да/нет

	Подтвердить сроки выполнения работ, в соответствии с ТЗ 
	Указать сроки выполнения работ

	Наличие маркшейдерской лицензии на проектирование горных производств. (возможен субподряд)
	Ксерокопия

	Копия СРО на данный вид работ
	Ксерокопия



Просим подготовить предложения на различных условиях оплаты: 
- 100% предоплата;
- 100% отсрочка платежа.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки www.b2b-center.ru присланные до 14.03.2022 г., до 15:00.

[bookmark: _GoBack]Просим Вас именовать файл с коммерческим предложением: Tender-35356 «Разработка проектов»

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (918) 599‑26‑12 – Павлов А. В., aleksandr.pavlov@unitile.ru.




                 Главный инженер АО «ВКТГ»                                                                     А.В. Павлов

































Приложение № 1.

ЗАЯВКА / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурсных процедур

	№№
п/п
	Перечень параметров 
	Основные данные и требования

	1
	Вид, объём и место предоставления услуги, работы, закупаемого ТМЦ
	     Услуга «Разработка проектной документации
 и выполнение маркшейдерских работ для АО «ВКТГ»

1.  Обеспечить маркшейдерское обеспечение безопасного видения горных работ, или заключать договора по сопровождение горных работ (функции главного маркшейдера);
2. Обеспечить авторский надзор за выполнением проектных решений проекта разработки Владимировского (уч.2)месторождения тугоплавких глин.
3. Обеспечить авторский надзор за выполнением проектных решений проекта консервации Федоровского месторождения тугоплавких глин.
4. Обеспечить авторский надзор за выполнением проектных решений проекта ликвидации Привольненского II месторождения песков 
5. Разработать и согласовать на 2023 год годовой План развития горных работ «Владимировского (участок №2) месторождения тугоплавких глин»;
6. Разработать Проект Производства Маркшейдерских Работ  Владимировского (уч.2)месторождения тугоплавких глин. 
7. Разработать Проект наблюдательное станции Владимировского (уч.2)месторождения тугоплавких глин.
8. Разработать Технический проект ликвидации Привольненского II месторождения песков по причине окончания Лицензионного соглашения РСТ 01086 ТР

Работы по разработке проектной документации выполнять в соответствии со следующими требованиями:
 - «Требованиями к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок, и первичную переработку минерального сырья» утвержденных приказом от 25.06.2010г №218 Министерства природных ресурсов и экологии РФ
- «Положением о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 №118
- Общесоюзными нормами технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов (ОНТП-18-85)
- Мероприятия по охране окружающей среды, разработать в соответствии с требованиями нормативных документов с учетом рекультивации лицензионного участка по лицензии РСТ 03176 ТЭ от 14.06.2016.
- Работы по восстановлению нарушенных земель выполнять в соответствии с выданными техническими условиями на рекультивацию, в соответствии с требованиями нормативных документов и с учетом рекультивации лицензионного участка по лицензии АО ВКТГ.
- Разработка планов развития горных работ в соответствии с Приказом РТН от 29.09.2017 № 401.
-  Положением о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1467,
 - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505,
  - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 № 439,


	2
	Основные технико-экономические показатели
	· Маркшейдерское сопровождение горных работ (функция главного маркшейдера):
- Трудоустройство на АО ВКТГ маркшейдера на период с 01.04.2022 года по 31.12.2022 года на 0,1 штатную единицу, с обязательным посещением предприятия.
- Контроль и обеспечение выполнения лицензионных соглашений на право пользования недрами по 3 месторождениям – ВМТГ2, ФЗМ, ПКП;
- Контроль и обеспечение   определения объемов добычи и вскрышных работ по результатам измерений;
- Контроль и обеспечение контроля за ведением горных работ в соответствии с проектами, календарным планом развития этих работ;
- Контроль и обеспечение полного и рационального использования запасов полезного ископаемого;
- Контроль и обеспечение выполнение указаний контролирующих органов в части проведения маркшейдерских работ;
- Контроль ведения и своевременного пополнения требуемой нормативными документами горно-графической документации, журналов измерений и вычислений.

· Обеспечить авторский надзора за проектами разработки месторождений тугоплавких глин:
-  консервации Федоровского Западного, 
-  разработки Владимировского (уч.2).  
- ликвидации Привольненского карьера песков
- Назначить уполномоченное лицо, действующее от имени подрядчика.
- Обеспечить ежеквартальную проверку объекта консервации на соответствие проектным решениям с предоставлением акта проверки.

· Разработка годового плана развитие горных работ 
 - Участок 2 «Владимировского месторождения тугоплавких глин»:
Объем добычи полезного ископаемого, тыс. т (соотв. проектной) / с учетом потерь, входящих в производительность (соотв. проектной) - 377000
Объём вскрышных работ, тыс. м3 – 500000
Проектные потери, % – 15,0
Площадь рекультивации, га – 4,0
Направление рекультивации -  пастбище

· Разработка Проекта Производства Маркшейдерских Работ  Владимировского (уч.2)месторождения тугоплавких глин. 
· Разработка  Проекта наблюдательное станции Владимировского (уч.2)месторождения тугоплавких глин.
· Разработка Технический проект ликвидации Привольненского II месторождения песков по причине окончания Лицензионного соглашения РСТ 01086 ТР
- Лицензия на пользование недрами РСТ 031 77 ТЭ (прилагается)
- Горноотводной акт ВМТГ (прилагается)


	3
	Условия поставки
	- Документация проходит необходимые согласования силами проектной организации. Дополнительные затраты связанные с поездками специалистов Поставщика, запросом справок, оплатой согласований и другие аналогичные затраты должны быть учтены в общей стоимости работ
- Соблюдение сроков проектирования. 
- Работы проводятся без привлечения субподрядных организаций.

	4
	Сроки и этапы поставки, выполнения работ, оказания услуг
	Маркшейдерское сопровождение – апрель 2022 – март 2023 г.
Разработка ПРГР – 15 ноября 2022 года
Авторский надзор – январь – декабрь 2022 года 
Проекты производства маркшейдерских работ – май – июнь 2022 г.
Проекты наблюдательных станций – ноябрь 2022 года. 
Технический проект ликвидации Привольненского карьера песков – май-июнь 2022 года.



	5
	Условия оплаты
	Отсрочка желательно в размере 100% оплаты, не менее 60 календарных дней по факту выполнения работ, после подписания двустороннего Акта приемки-сдачи выполненных работ.
 Акт приемки-сдачи выполненных работ подписывается после получения положительного согласования разработанной проектной документации.

	6
	Дополнительные требования: гарантии, лицензии, юридические требования к контракту
	- Обязательное наличие свидетельства СРО,
- Наличие лицензии на производство маркшейдерских работ при пользовании недрами.
- Опыт проведения аналогичных работ по проектированию горных производств. разработке и согласованию планов развития горных работ.
-Предусмотреть в договоре ответственность Исполнителя за некачественное и несвоевременное выполнение работ.
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